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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR…………………./2015 

 
WZÓR   

 
Zawarta  w  dniu  ........................ w Aleksandrowie Kujawskim 

pomiędzy :  
Zamawiającym, którym jest: 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o., ul. Kościelna 14, 87-

700 Aleksandrów Kujawski, zwana dalej „Zamawiającym", którego reprezentuje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(umocowanie wynika z …………………………………………) 
a 

Wykonawcą, którym jest: 

………………………………………………………… 
z siedzibą…………………………………………………… 

posiadającym numer NIP ……………………………, numer REGON …………………………………………, wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………………………………………, nr 

…………………… zwany dalej „Wykonawcą", którego reprezentuje………………………………………………… 

(umocowanie wynika z ……………………………………………) 
 

w oparciu o przeprowadzone postępowanie o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych stosowanego w PGKIW sp. z o.o. w 

Aleksandrowie Kujawskim i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16, 
poz.93 ze zm.) oraz pomocniczym zastosowaniu  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zmianami)), zostaje zawarta umowa o 

następującej treści: 
 

1. Wszystkie słowa i wyrażenia ujęte w Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie jakie przypisano 
im w Warunkach Kontraktu wymienionych poniżej.  

 

2. Treść Kontraktu określają wspólnie wymienione niżej dokumenty wg następującego 
pierwszeństwa: 

1. Umowa o roboty budowlane (wraz z jej załącznikami); 
2. Warunki Kontraktu 

a. Warunki Szczególne Kontraktu; 
b. Warunki Ogólne Kontraktu; 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami 

wprowadzonymi na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy 
4. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

 
Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie 

wyjaśniające się. W przypadku powstania nie dających się pogodzić niezgodności o charakterze 

technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia jest zawsze projekt 
budowlany, a w dalszej kolejności projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz wyceniony Przedmiar robót.  
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3. Strony ustalają następujący termin realizacji Kontraktu:  

 

 

 

 

 

 

4. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej w postępowaniu 

Ofercie, a także dokumentacji projektowej oraz Warunków Kontraktu, Zamawiający zleca a 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu dla następującego Zamówienia częściowego: 

 
Zamówienie Częściowe nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: 
Sikorskiego, Kochanowskiego wraz z budową  tłoczni ścieków wraz z przyłączami umiejscowioną 

na ulicach: Szczygłowskiego –Sikorskiego. 
 

 TAK/  NIE i/lub 

 
Zamówienie Częściowe nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Listnej, 

Zielonej oraz Rudnickiego 
 

 TAK/  NIE  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa) za wykonanie Robót 
oraz usunięcie w nich wszelkich wad Strony ustalają na kwotę ryczałtową netto 

………………………………… (słownie: ………………………………………………) plus podatek 

VAT w kwocie: …………………………………………………… (słownie: ………………………), 
co łącznie stanowi kwotę brutto……………………………………… (słownie: 

…………………………………………), z czego wynagrodzenie za oferowane zamówienia 
częściowe wynoszą odpowiednio: 

 

 
 

6. Zapłaty będą dokonywane na następuje konto bankowe Wykonawcy: 
............................................. 

7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego  

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  
8. Zawarcie Kontraktu zostało potwierdzone poniższymi podpisami Stron.  

Zamówienie częściowe Czas na Ukończenie 

Zamówienie częściowe nr 1  

Zamówienie częściowe nr 2  

Zamówienie częściowe Kwota netto Kwota brutto 

Zamówienie 
częściowe nr 1 

  

Zamówienie 
częściowe nr 2 
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9. Przedmiotowy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.  

 
 

ZAMAWIAJĄCY 

 
 

……………………………………………………… 

 

WYKONAWCA 

 
 

…………………………………………………………… 
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WARUNKI KONTRAKTU 

 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 
przez Zamawiającego przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 

Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 

Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, dostępne pod 
adresem: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 

4,tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl 

 
Na wymienionej wyżej Warunki Kontraktowe składają się: 
 

1. "Warunki Ogólne Kontraktu", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI 
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego oraz  

 
2. "Warunki Szczególne Kontraktu" , które zmieniają lub uzupełniają postanowienia 

Warunków Ogólnych. 
 

Warunki Kontraktu określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy) i 
Inżyniera Kontraktu.  
 

Warunki Ogólne Kontraktu i Warunki Szczególne Kontraktu powinny być interpretowane jako 
wzajemnie wyjaśniające się i wzajemnie uzupełniające się. W przypadku nie dających się pogodzić 

rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków 
Szczególnych, prymat będą miały postanowienia Warunków Szczególnych. 

 

Postanowienia klauzul które nie zostały niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostają wiążące 
w brzmieniu określonym w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 
 

Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych 
przez Zamawiającego, 4. wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. 
wydania 1999)  
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Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 

Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają dla Stron wiążące o ile Warunki Szczególne nie 
stanowią inaczej. 

Przyjęta w niniejszych Warunkach Szczególnych kolejność i nazewnictwo klauzul są zgodne z 

określonymi w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 
Rozdział 1 Postanowienia ogólne  
 
1.1 DEFINICJE 
 
1.1.1 Kontrakt 
 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia, Formularz oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze, ilekroć w 

niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza to także umowę w rozumieniu 
przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113 
poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 

1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 
 

Klauzulę 1.1.1.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.2. „Akt Umowy” oznacza Umowę o roboty budowlane (wraz z jej załącznikami).  

 
Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 

określeniem ”Umową o roboty budowlane” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w 
Warunkach Ogólnych oznaczać będą Umowę o roboty budowlane. 
 
Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 

1.1.1.4 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 
wraz z Formularzem Oferty. 

 
Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacje Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami oraz wszelkie dodatki i zmiany Specyfikacji zgodnie z Kontraktem 
 
Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 

1.1.1.6 „Rysunki” oznacza „Dokumentację Projektową”. W skład „Dokumentacji Projektowej” 
wchodzi w szczególności: Projekt Budowlany wraz z wszystkimi załącznikami, Projekty Wykonawcze 
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oraz pozostała dokumentacja techniczna, wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione sporządzane w 

trakcie budowy. 
 

Klauzulę 1.1.1.9 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 
1.1.1.9 „Załącznik do Oferty” w niniejszych Warunkach Kontraktu zastąpiono „Załącznikiem do 

Warunków Kontraktu”. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach występuje określenie „Załącznik do 
Oferty” należy go zastąpić określeniem „Załącznik do Warunków Kontraktu”.  

Wprowadza się następujące definicje: 
 
1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument wprowadzający do postanowień zawartego i 

obowiązującego Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem 
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami prawa zamówień publicznych 

i prawa cywilnego. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Wprowadzenie zmiany do Kontraktu musi zostać poprzedzone 

przeprowadzeniem przez Inżyniera Kontraktu procedury, zgodnie z rozdziałem 13 Warunków 

Kontraktu.  
 

1.1.1.12 „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” („SIWZ”) – oznacza specyfikację 
opracowaną na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych oraz kodeksu cywilnego, 

wraz z pomocniczym zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych na „Budowa kanalizacji oraz 

modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”. Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

 
 

1.1.1.13 „Zamówienie”  oznacza zamówienie na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych określone w SIWZ. 

 

 
1.1.2 Strony i osoby 
 
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym 

osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

 
1.1.2.4 ”Inżynier” – przed słowem „oznacza” dodaje się zwrot: równoznaczny z używanym pojęciem 

Inżynier Kontraktu. 
 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w 

Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

 
Wprowadza się następujące Definicje: 
 
1.1.2.11 ”Kierownik Budowy” oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 

2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Kierownik Budowy winien posiadać odpowiednie 
uprawienia do kierowania budową oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
1.1.2.12 ”Program” oznacza szczegółowy program Robót o którym mowa w klauzuli 8.3 Warunków 

Kontraktu.  
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1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 
 
Wprowadza się następująca definicję: 
 

1.1.3.3 ”Czas na Ukończenie” oznacza czas, liczony od dnia zawarcia Kontraktu (Aktu Umowy), 
przeznaczony na ukończenie Robót, zależnie od przypadku, ich Odcinka na mocy klauzuli 8.2 [Czas na 

Ukończenie], ustalony w Załączniku do Oferty, wraz ze wszelkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 8.4 

[Przedłużenie Czasu na Ukończenie].  
 
 
1.1.3.10 ”Okres Gwarancji” oznacza okres gwarancji jakości dla przedmiotu Zamówienia, w tym dla 

zamontowanych elementów, urządzeń lub systemów urządzeń, zgodnie z klauzulą 11.12 [Gwarancja 
Jakości]. Do Gwarancji Jakości w zakresie nie uregulowanym w Kontrakcie stosuje się przepisy art. 

577 i następne Kodeksu Cywilnego. 

 
1.1.4 Pieniądze i płatności 

 
Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje się następująco: 

 
1.1.4.1 ”Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza cenę ofertową wraz z należnym podatkiem 
VAT, zatwierdzoną w Kontrakcie. 
 
1.1.4.6 ”Waluta obca” nie ma zastosowania w Warunkach. 
 

1.1.4.10 ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w Warunkach. 
 

1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w Warunkach. 
 
Wprowadza się następujące dodatkowe definicje: 
 
1.1.4.13 ”Protokół konieczności” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania Zmian wynikających z zapisów klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. 
Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

 
1.1.4.14 ”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione 

z Wykonawcą ceny dla robót uzupełniających, dodatkowych, zamiennych albo redukcji zakresu 

rzeczowego Kontraktu w oparciu o klauzulę 13.2 [Analiza wartości]  
 

1.1.6 Inne Definicje 
 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie 

mają być wykonywane Roboty. 
 

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
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1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” Na końcu definicji dodaje się: W niniejszych Warunkach 

oznacza „Gwarancję Należytego Wykonania” wniesioną w formie i na warunkach określonych w SIWZ. 
W każdym miejscu Warunków Kontraktu zastosowany termin „Zabezpieczenie Wykonania”, należy 

zastąpić wyrażeniem „Gwarancja Należytego Wykonania”. 
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
 
1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) i towarzyszącymi 

rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach. 
1.1.6.11 „Projekt Techniczny” oznacza Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze 

 
1.1.6.12 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 

którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 
wraz z późniejszymi zmianami). 

 
1.1.6.13 „Projekty Wykonawcze” oznaczają dokumenty opracowane na podstawie Projektu 

Budowlanego, stanowiące jego uszczegółowienie i uzupełnienie w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnych do przygotowania oferty na Zamówienie i realizacji Robót.  
  

1.1.6.14. ”Pozwolenie na Budowę” - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 
 

1.1.6.15. ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji w formie 

wpisów przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
Robót i mających znacznie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania Robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

 
1.1.6.16. ”Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy odzwierciedlający zakres rzeczowy wykonanych robót i pozwalający na rozliczenie faktycznego 
wykonania Robót, według wzoru uzgodnionego z Inżynierem przed rozpoczęciem Robót. 

 

1.3 PRZEPŁYW INFORMACJI 
 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący 
zapis: 
 
jeżeli są przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej, wówczas ich treść winna być 

każdorazowo potwierdzana na piśmie oddzielną korespondencją; 
 

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje się następujący zapis: 
 



 
 
 
 
 

 
 
Projekt pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski” 
Projekt w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 
 

Strona 14 z 46 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski wraz z tłocznią ścieków z przyłączami 

 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły do 

Zamawiającego w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00. W 
przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po wymienionych wyżej godzinach, będzie on 

traktowany jako skutecznie dostarczony następnego dnia roboczego. 

 

1.4 PRAWO I JĘZYK 
 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c) Językiem porozumiewania się we wszelkich sprawach związanych z realizacją Kontraktu jest język 
polski. 

 

1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW 
 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 
i zastępuje następująco: 
 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie 

Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, 
które są przez nie modyfikowane lub zmieniane. 

 

1.6 AKT UMOWY 
 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 
 
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go obie Strony. 
 

1.7 CESJE 
 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Wykonawca nie może scedować na osobę trzecią całości ani żadnej części Kontraktu, ani żadnych 

korzyści z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do przysługujących mu płatności lub 

płatności należnych mu w przyszłości z tytułu Kontraktu. 
 

Wyjątkiem od powyższego zastrzeżenia jest cesja wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji 
finansowej w celu zabezpieczenia pożyczki, kredytu lub innej formy wsparcia finansowego udzielonego 

w związku z realizacją Kontraktu. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest w terminie 7 dni 

przed zamierzoną cesją powiadomić pisemnie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o ustanowieniu 
takiego zabezpieczenia przedstawiając jego treść. 

 

1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW 
 
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis 
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Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z 

klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz egzemplarz 
Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ. 

 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
 
Wykonawca, za pośrednictwem Kierownika Budowy, przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie 
rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak to zostało określone w 

Specyfikacji lub zgodnie z wymaganiami Inżyniera. W przypadku opóźnienia w przekazaniu przez 

Wykonawcę lub nie uzyskania zatwierdzenia takich dokumentów przez Inżyniera, Wykonawca nie 
będzie uprawniony do jakichkolwiek roszczeń z tytułu dodatkowego czasu pracy lub poniesienia 

dodatkowego Kosztu. 
 

Jako drugie zdanie w drugim akapicie klauzuli 1.8 dodaje się następujący tekst: 
 
Wykonawca będzie również prowadził na terenie budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 

[Dziennik Budowy] 
 
 

1.12 POUFNE SZCZEGÓŁY 
 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres 
obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu przez okres 2 lat. Wykonawca nie będzie 

publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek szczegółów dotyczących Robót 

wykonywanych w ramach Kontraktu, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
Ponad postanowienia powyższe, Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, 

w jakim Prawo Kraju określa je jako poufne i zobowiązuje do zachowania ich w poufności. Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każde nieuprawnione ujawnienie przez Wykonawcę 

przekazanej informacji poufnej zgodnie z Załącznikiem do Oferty. 
 

 

1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA 
 

Skreśla się ostatnie zdanie w punkcie (a) do słowa „natomiast” i zastępuje je następująco: 
 
Wykonawca w ramach Umowy uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje i inne 

dokumenty, wymagane dla rozpoczęcia robót, ich wykonania oraz odbioru zgodnie z polskim prawem. 
Wykonawca opracuje w tym zakresie stosowne wnioski oraz podania oraz dokumentację techniczną, a 

w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego 
rzecz, wobec odpowiednich organów administracyjnych i innych instytucji. Wszelkie koszty w tym 

zakresie ponosi Wykonawca.  

 

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje następująco: 
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(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.   

 
Dodaje się podpunkt (d) i (e) w następującym brzmieniu: 
 
(d) Przedstawiciel Wykonawcy realizującego Kontrakt, będzie również umocowany przez podmioty 
gospodarcze wspólnie realizujące Kontrakt do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

(e) Kopia porozumienia (umowy) regulującego współpracę osób wspólnie realizujących Kontrakt (np. 

Konsorcjum) jest załączona do Kontraktu, Porozumienie (umowa) to nie może być zmieniane bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Rozdział 2 Zamawiający  
 

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA 
 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”. 
 

2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Klauzulę 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego] skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Skreśla się pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastępuje następująco: 
 
Należna kwota może być potrącona z Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, Świadectw Płatności lub 

Gwarancji Należytego Wykonania. 

 

Rozdział 3 Inżynier 
 

3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA Inżyniera 
 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 
 
Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków bądź 

czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 
 

a) kl. 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] w zakresie dotyczącym personelu wskazanego w 
ofercie Inżyniera 

b) kl. 4.4 [Podwykonawcy] 
c) kl. 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

d) kl. 8.8 [Zawieszenie Robót] 

e) kl. 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 
f) kl. 13.1 [Prawo do zmian] 

g) kl. 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
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Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, o której mowa powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył 

się wypadek stanowiący ryzyko niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia bądź stanowiący 
zagrożenie dla Robót lub sąsiadującej nieruchomości bądź mienia otaczającego, może on, bez 

zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić 

Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia 
wyżej wymieniona ryzyka lub jego wyeliminowania. 

Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego 
polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany i korekty] będzie miał 

zastosowanie. 

 
W piątym akapicie w podpunkcie (c) po słowie „Inżyniera” dodaje się „lub Zamawiającego”. 
 

3.2 PEŁNOMOCNICTWA WYDANE PRZEZ INŻYNIERA 
 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 3.2: 
 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowo „scedować” i zastępuje 
słowem „przekazać” oraz skreśla się słowa „cesje czy też”. 

 
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Cesje, udzielenie” i 
zastępuje słowami „Udzielenie”. 

 

Rozdział 4 Wykonawca  
 

4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”. 
 
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 
 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią powiadomienia do Zamawiającego, o każdym 

błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał zgodnie z 
klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów], jaką wykryje podczas analizy i weryfikacji 

poprawności dokumentów stanowiących Kontrakt.  

 
W punkcie (d) po słowie „i konserwacji” dodaje się sformułowanie „a także wszelkie inne dokumenty”. 
 
 

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 
 
Skreśla się całą treść klauzuli 4.2 i zastępuje następującym tekstem: 
 
Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego Gwarancję Należytego Wykonania.  

 

W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający może z tytułu zabezpieczenia 
żądać płatności wszelkich kwot, w tym odszkodowań do jakich na mocy Kontraktu jest upoważniony z 

powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w tym również wykonania zastępczego 
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czy zapłaty kary umownej do wysokości ustanowionego zabezpieczenia. W przypadku ustanowienia 

zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający może 
żądać płatności wszelkich kwot w tym odszkodowań, do jakich na mocy Kontraktu jest upoważniony z 

powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w tym również wykonania zastępczego 

czy zapłaty kary umownej do wysokości udzielonego poręczenia lub gwarancji.  Z chwilą powstania 
przyczyny roszczenia objętej Gwarancją Należytego Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

podając rodzaj uchybienia będącego postawą roszczenia. 
 

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się niezdolna 

do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wezwaniem do 
dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli 

Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej, akceptowalnej przez 
Zamawiającego, gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt na mocy klauzuli 

15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego]. 
 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Gwarancję Należytego Wykonania w następujący sposób: 

1) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wystawienia 

Świadectwa Przejęcia według klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 

30% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady,  

 

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 
 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie: 
 
Wykonawca zapewni udział uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach 
poświęconych realizacji Kontraktu zwoływanych oficjalnie przez Inżyniera lub Zamawiającego co 

najmniej 2 dni przed planowanym terminem spotkania. 
 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 
dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na 
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje się następujący nowy akapit:  
W szczególnych sytuacjach Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmiany Przedstawiciela 

Wykonawcy na pisemne wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego, po uprzednim wspólnym 
uzgodnieniu jego następcy. 
 

4.4 PODWYKONAWCY 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
Po pierwszym zdaniu dodaje się następujące: 
 
Wykonawca ma prawo zatrudnić Podwykonawców jedynie do wykonania części zamówienia wskazanej 

w Ofercie. 
Zamawiający działając na podstawie art. 6471 § 3 KC nie wyraża zgody do zawierania przez 

podwykonawcę(ów) umowy z dalszym(i) podwykonawcą (ami).  
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Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 

oraz potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez przedkładającego, odpisu zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 
 

Projekt umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 
postanowień odmiennych od niniejszych Warunków Kontraktu, w szczególności w zakresie 

zabezpieczenia interesów Zamawiającego.  

 
Podwykonawcy wykonujący roboty na zlecenie Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera 

Kontraktu w imieniu Zamawiającego. Wszystkie umowy zawierane przez Wykonawcę z 
podwykonawcami winny zawierać postanowienia uprawniające podwykonawcę do wystąpienia do 

Zamawiającego z kopią pism do Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu o dokonanie bezpośredniej zapłaty 
faktur, wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcę, a nie zapłaconych przez Wykonawcę w 

terminie ustalonym dla danej płatności z załączeniem kopii faktury niezapłaconej, z powołaniem się na 

niniejsze postanowienie umowy. Postanowienie to musi być zawarte w każdej umowie zawartej przez 
Wykonawcę z podwykonawcami.  

 
W umowie z Podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić aby suma wynagrodzeń ustalona w niej 

za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 

ten zakres robót w Kontrakcie. 
 
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za 
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego.  

 
Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu zakres robót realizowanych przez podwykonawcę wraz z harmonogramem rzeczowo-

finansowym dla tych robót, przed zawarciem umowy z Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest 
udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tego Podwykonawcy, a podwykonawca musi 

spełnić minimum warunki art.22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

 
Jeżeli Zamawiający lub Inżynier w imieniu Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia przez 

Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji projektowej i 

harmonogramem dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
 
Wykonawca zamówienia na roboty budowlane lub podwykonawca takiego zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu oraz Inżynierowi  potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, 

odpis zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 
 
Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego oraz Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym 
niż  dwa dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego podwykonawcę i o rozpoczęciu 

takiej pracy na terenie budowy. 
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Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż 30 dni. Za termin zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego 
Podwykonawcy. 

 

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, jeżeli część lub całość robót objętych Rozliczeniem 
Wykonawcy realizowana była przez Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do Rozliczenia  
oświadczenie o zakresie robót wykonanych przez Podwykonawcę/Podwykonawców. według wzoru 

uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu po podpisaniu Kontraktu. Ponadto Wykonawca przedkłada 

pisemne oświadczenie Podwykonawców o dokonaniu zapłaty według wzoru uzgodnionego z 
Inżynierem Kontraktu. Dopuszcza się w trakcie realizacji przedmiotu umowy modyfikację w/w 

oświadczeń, co nie wymaga aneksu do umowy. 
 

W przypadku niezałączenia do Rozliczenia stosownego oświadczenia, o którym mowa powyżej, 
stosownie do wymogów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego względem 

podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, w przypadku nieuregulowania przez 

Wykonawcę płatności na rzecz podwykonawcy, dla których upłynął termin, Zamawiający 
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcom. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.  

 
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 

ewentualnych pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji Wykonawcy. 

 
Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w powyżej nie wypowie się lub nie zgłosi uwag 
Zamawiającemu, dokonana zostanie bezpośrednia zapłata należności na rzecz podwykonawcy. 

Niniejsze uprawnienie dla Zamawiającego jest jednorazowe i jest skuteczne w całokształcie 
obowiązywania przedmiotowej umowy i nie wymaga jakichkolwiek innych szczegółowych upoważnień 

ze strony Wykonawcy.  

 
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub Gwarancji Należytego Wykonania. 

 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

podwykonawcy.  

 
W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający zatrzymuje 

kwotę stanowiącą równowartość wynagrodzenia podwykonawcy lub może złożyć (na koszt 
Wykonawcy lub podwykonawcy) do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy, jeżeli w sposób wystarczający wykazano niezasadność bezpośredniej zapłaty.  

 
Skreśla się podpunkty (b) i (c) 
 
Dodaje się dodatkowy podpunkt  (e),  
 

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego; 
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4.7 WYTYCZENIE 
 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 
 
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i 
dostarczy Zamawiającemu zatwierdzoną przez Inżyniera powykonawczą dokumentację geodezyjną, 

zgodnie z Kontraktem. 

 

4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 
 
oraz dostarczyć Inżynierowi poprzez Kierownika Budowy po wcześniejszej akceptacji przez Kierownika 

Budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających datę 
rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan 

dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa. 

 
Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje się: 
 
oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek wykonywania Robót, usług lub 

działań jego pracowników lub współpracowników, poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca 
zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nie 

przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z jego obowiązków zarówno wynikających z 

Kontraktu jak i innych regulacji w szczególności prawnych. 
 

Na końcu podpunktu (d) dodaje się: 
 
a także zapewnić odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, którego umieszczenie zostanie 

potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 
 

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 
 
Klauzulę 4.9 [Zapewnienie Jakości] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 
 

4.10 DANE O TERENIE BUDOWY 
 
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 

infrastrukturą techniczną,”. 
 

4.11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA 
 
Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 
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Uznaje się, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i 

wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu. 

 

4.14 UNIKANIE ZAKŁÓCEŃ 
 
Pod podpunktem b) dodaje się następujący podpunkt: 
 
c) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamknięcie drogi publicznej, przed takim 
zamknięciem drogi wymagana jest zgoda Inżyniera. W ciągu co najmniej 7 dni przed zamknięciem 

drogi, Wykonawca przedstawi Inżynierowi uzgodniony przez odpowiednie instytucje „Projekt 
organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inżynier zatwierdzi projekt do realizacji lub zażąda 

jego poprawienia tak, by był on zgodny z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami Kraju, w tym 

Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. 2007, nr 19, poz. 115 z 
późniejszymi zmianami). Opóźnienia wynikłe na skutek braku odpowiednich uzgodnień odnośnie 

zamknięcia dróg nie będą uprawniały Wykonawcy do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy 
klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] ani zwiększenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy]. 
 

 

4.16 TRANSPORT DOSTAW 
 

Na końcu podpunktu (b) przed słowem „oraz” dodaje się zapis: 
 

Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku szkód 

poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to 
szkody powstałe w wyniku kradzieży. 

 

4.17 SPRZĘT WYKONAWCY 
 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17: 
 
Inżynier lub Zamawiający ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W 
przypadku stwierdzenia przez Inżyniera lub Zamawiającego zagrożenia bezpieczeństwa Robót z 

powodu Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Specyfikacji lub Programie 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do 
wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia 

przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy. 
 

4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 
 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i decyzje na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie 

zostały uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu uzyskania niezbędnych uzgodnień, 

pozwoleń i decyzji oraz z tytułu wywozu nieczystości oraz odprowadzenia wód gruntowych i 
opadowych. 
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4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ 
 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Zamawiający wskaże miejsca poboru energii i wody na potrzeby realizacji Robót. Za zapewnienie 

innych usług, które okażą się potrzebne do wykonywania Robót odpowiedzialny będzie Wykonawca 
we własnym zakresie.  

 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, 
Wykonawca musi zastosować się do warunków wydanych przez odpowiednie organy oraz musi 

zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne 
ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do 

pomiaru pobranych ilości. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte Zatwierdzoną 

Kwotą Kontraktową.  
 

4.20 SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDMIOTY UDOSTĘPNIANE BEZPŁATNIE 
 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie 

mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

4.21 RAPORTY O POSTĘPIE 
 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego 
przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz będą przedkładane Inżynierowi w 1 

egzemplarzu i Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w terminie do 7 dnia kalendarzowego następującego 
po miesiącu, którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmować okres aż do końca 

pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. Inżynier w terminie do 7 

dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 7  dni od 
otrzymania uwag Inżyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaże Inżynierowi ostateczną wersję 

Raportu w 1 egzemplarzu i Zamawiającemu w 1 egzemplarzu wydrukowanych oraz na nośniku 
elektronicznym (1 egz. CD). Wzór Raportu może ulec zmianie w trakcie realizacji Kontraktu na 

pisemny wniosek Inżyniera Kontraktu. Wniosek taki nie może dotyczyć Raportów złożonych ani 

Raportu znajdującego w trakcie oceny lub poprawy, chyba, że Wykonawca wyrazi na to zgodę.  
 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j), (k) i tekst w brzmieniu: 
 

oraz 
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według 

Rozdziału 13 [Zmiany i korekty] oraz Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach 
miesięcznych. 

(k) listę pracowników pracujących w danym miesiącu na budowie, z wyszczególnieniem pracowników 
własnych oraz podwykonawców 
 

W okresie realizacji Robót, nie rzadziej niż raz na miesiąc, Inżynier Kontraktu będzie organizował w 
porozumieniu z Wykonawcą spotkanie dotyczące realizacji Kontraktu, w którym udział wezmą Inżynier 
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oraz minimum Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych 

związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował 
Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. W terminie 7 dni od 

spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania. Jeśli w terminie 7 dni żadna 

ze Stron uczestniczących w spotkaniu nie zgłosi uwag lub zastrzeżeń do przesłanego protokołu będzie 
on uważany za wiernie odzwierciedlający przebieg spotkania. Protokół ten nie będzie zastępczy w 

stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 
[Przepływ informacji]. 
Inżynier według swojego uznania może wymagać dodatkowych raportów poza miesięcznymi. W takim 

przypadku Inżynier ustali zawartość raportów i terminy ich dostarczania. 
Zamawiający Inżynier lub Wykonawca mogą wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi 

spotkaniami dotyczącymi realizacji Kontraktu. Propozycja terminu spotkania winna być przekazana 
odpowiednio Stronie, Stronom lub Inżynierowi Kontraktu przynajmniej z 3–dniowym wyprzedzeniem, z 

podaniem proponowanych tematów spotkania.  
 

4.23 DZIAŁANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY 
 
Wprowadza się następujące zmiany do niniejszej klauzuli: 
Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 
 
Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją w stanie 

czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu 
pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan 

Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację 
fotograficzną Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

 

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadające właściwe pozwolenia. Wykonawca 

dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody 
unieszkodliwienia lub odzysku odpadów. 

 
Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 
 

4.25 DZIENNIK BUDOWY 
 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą 

wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim 

Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania 
się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i 

Inżyniera i potwierdzone na piśmie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie 
umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast 

zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do 
Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy 

zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 
 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 
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4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI 
 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 

właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam 
jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. W szczególności, w trakcie wykonywania Robót Wykonawca 

obowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojścia do posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 
Budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w związku z realizacją 
Robót  

 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 

skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca spowodował , przyczynił się i 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

 
 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 
 

4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE 
 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 
przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 

nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody, 
zezwolenia i decyzje władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 

uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 
 

Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy  
 
Rozdział 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 

niniejszych Warunkach. 

 
 

Rozdział 6 Kadra i robotnicy  
 

6.2 STAWKI WYNAGRODZEŃ ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA 
 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 
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Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty 

i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z 
zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, 

opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i 

objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony 
Przedmiar Robót. 

 

6.5 GODZINY PRACY 
 

Dodaje się podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o następującym brzmieniu: 
 
(d) jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Wykonanie na mocy klauzuli 8.2 
[Czas na Ukończenie] 

 

6.7 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

 
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje się tekstem 
„natychmiast po jego wystąpieniu”. 
 

6.8 KADRA WYKONAWCY 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
 
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, bądź 

inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych 

branż i, jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
 

 

6.9 PERSONEL WYKONAWCY 
 

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 
 
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w 
ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi obowiązującymi 

przepisami prawa. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 

tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 
 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
 

6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY 
 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to 

zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz 
uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za powrót do miejsca rekrutacji całego personelu zagranicznego zatrudnionego do 
realizacji Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za należytą opiekę nad takimi osobami aż do 

czasu ich powrotu do miejsc ich zamieszkania. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego 

obowiązku, Zamawiający może repatriować i zająć się takimi osobami, a kosztami obciążyć 
Wykonawcę, na co Wykonawca się zgadza. W przypadku śmierci na terenie Polski kogokolwiek z 
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zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za załatwienie wszelkich 

spraw związanych z przechowywaniem zwłok, transportem do miejsca pochówku i pogrzebem oraz 
wypłatą stosownych odszkodowań, odpraw pośmiertnych lub innych wymaganych odpowiednimi 

regulacjami prawnymi zadośćuczynień. 

 
Dla uniknięcia wątpliwości wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostaną 

poniesione przez Wykonawcę. 

 

Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo  
 

 
7.1 SPOSÓB WYKONANIA 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany z nowych materiałów, posiadających stosowne atesty. 

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone do 
stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 
7.2 PRÓBKI 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkt (c) w następującym brzmieniu: 
 

(c) dokumenty wymagane  ustawą z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 

poz. 881) oraz przepisami odrębnymi  

 
7.8 OPŁATY WYDOBYWCZE I INNE 

 
Skreśla się podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastępuje go zapisem: 
 
(b) poddanie unieszkodliwieniu lub odzyskowi, posiadające właściwe pozwolenia Inżyniera materiałów 

pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów zbędnych, zarówno naturalnych jak 

sztucznie wytworzonych, poza obszarem składowisk w obrębie Terenu Budowy, wymienionych w 
Kontrakcie. Wykonawca dołączy do raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 

[Raporty o postępie] dowody unieszkodliwienia lub odzysku. 
 

Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie  
 

8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT 
 

Skreśla się klauzulę 8.1. i zastępuje następująco:  
 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Data 
Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 21 dni po dacie wejścia w życie Kontraktu. Wykonawca 

rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z 
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należytym pośpiechem i bez opóźnień w stosunku do programu, o którym mowa w klauzuli 8.3 

[Program]. 
 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, 

Wykonawca upoważniony przez Zamawiającego, w zgodzie z artykułem 41 polskiego Prawa 
Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę, o planowanym rozpoczęciu 

Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:   
 

(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.   

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego.  
(c) informację  zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 

Dokumenty, o których mowa w punkcie (a) powyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nie 
później niż w terminie 10 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia. W terminie co najmniej 7 dni 

poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót 

przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami 

lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi 
harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na 

wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają 

użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), 
zawierającą ich charakterystykę. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, 

koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 

jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 

władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i 
badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia 

Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

 
 

8.2 CZAS NA UKOŃCZENIE 
 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 
Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.  

 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 

Każde opóźnienie w Czasie na Ukończenie z winy Wykonawcy będzie upoważniało Zamawiającego do 
naliczenia kar, zgodnie z klauzulą 8.7 [Kary za zwłokę]. 

 

8.3 PROGRAM 
 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z Inżynierem 

najpóźniej 2 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca 
winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną w formie wykresu 

ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Program 

winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany 
Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o 
postępie].  
 

8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA WYKONANIE 
 
W podpunkcie (d) wykreśla się zapis „Nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia personelu 

lub uzyskania Dostaw”. 
 

 
8.7 KARY ZA ZWŁOKĘ 
 
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 8.7 skreśla się i na końcu niniejszej klauzuli 
dodaje się następujący zapis: 

 
Kary za zwłokę należne Zamawiającemu mogą zostać potrącone przez Zamawiającego  

z należności wynikających z faktur Wykonawcy lub z Gwarancji Należytego Wykonania. 
 

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

 
Dodaje się nową klauzulę 8.13 [Kary umowne] w brzmieniu:  

 
8.13 KARY UMOWNE 
 

Niezależnie od Kar za zwłokę określonej w Klauzuli 8.7 Wykonawca zapłaci karę umowną 

Zamawiającemu za: 

(a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

(b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji, w 

wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego 

dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad 

(c) brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 

0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

(d) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

(e) nieprzedłożenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez przedkładającego odpisu 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej 

(f) braku przedłożenia zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej 
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Kary umowne należne Zamawiającemu mogą zostać potrącone przez Zamawiającego  

z należności wynikających z faktur Wykonawcy lub z Gwarancji Należytego Wykonania.  

Jeżeli naliczone przez Zamawiającego kary umowne nie pokryją poniesionej przez niego szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych 

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego  
 

10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW 
 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, 
zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie niezbędne dokumenty 

wraz z protokołem odbioru końcowego robót, dokonać i uzyskać odpowiednie zgłoszenia, zezwolenia 
umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa 

budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa ochrony 

przeciwpożarowej).   
 

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady  
 

11.1 DOKOŃCZENIE ZALEGŁYCH PRAC I USUWANIE WAD 
 
Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 11.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, że Roboty i Dokumenty 
Wykonawcy nie mają wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność w stosunku do celu 

określonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy oraz każdego 
Odcinka do stanu zgodności z wymaganiami Kontraktu z uwzględnieniem normalnego zużycia 

Wykonawca jest zobowiązany w Okresie Zgłaszania Wad do: 
(a) dokończenia w terminie wyznaczonym mu przez Inżyniera wszelkich robót zaległych ustalonych w 

Świadectwie Przejęcia w znaczeniu punktu 1.1.3.5; oraz 

(b) usunięcia wszelkich wad w Robotach, lub zależnie od przypadku, w Odcinkach lub w częściach 
Robót Stałych jakie ujawniły się w Okresie Zgłaszania Wad w tych Robotach, lub zależnie od 

przypadku, w tych Odcinkach lub częściach Robót Stałych. 

 
11.4 NIEWYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU USUWANIA WAD 
 
Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 11.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

 
Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkody w Robotach bądź nie wykona zaległych 
prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo ujawnionych w Okresie Przeglądów i rozliczenia 

Kontraktu, okresie gwarancji i rękojmi w terminach wskazanych przez Inżyniera lub Zamawiającego to 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną na zasadach określonych w Warunkach Kontraktu. 
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W drugim akapicie po wyrazach według własnego wyboru może dopisuje się ,,niezależnie od 

przysługujących mu kar umownych” 

11.9 ŚWIADECTWO WYKONANIA 
 

W pierwszym akapicie po wyrazach wypełnienie zobowiązań Wykonawcy dopisuje się za wyjątkiem 

zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Gwarancji Jakości i rękojmi  

 
11.10 NIEWYPEŁNIONE ZOBOWIĄZANIA 

 
Na końcu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:  
 
W szczególności Wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości, w 
zakresie i terminach tam podanych oraz zobowiązania z tytułu Rękojmi za Wady. 

 
Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju, przy czym Strony ustalają 3 – letni okres 

rękojmi dla Robót.  
 

Okres rękojmi rozpoczyna bieg od wystawienia Świadectwa Przejęcia.  

 
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie 

cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.  
 

 

Dodaje się nową klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości], w brzmieniu: 

 
11.12 GWARANCJA JAKOŚCI 
 

Wykonawca udziela Gwarancji Jakości na zamontowane elementy, urządzenia, maszyny oraz instalacje 

niezależnie od gwarancji jakości udzielonej przez producenta tych urządzeń. Odpowiedzialność z 
Gwarancji Jakości obejmuje wady fizyczne rzeczy objętych Gwarancją Jakości. 

 
Warunki i terminy Gwarancji jakości określa Wzór Karty Gwarancyjnej załączony do Warunków 

Kontraktu i stanowiący ich integralną część. 

 

Rozdział 12 Obmiary i wycena  
 

12.1 OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT 
 

Tekst niniejszej klauzuli 12.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Wykonawca obowiązany jest po wyznaczeniu przez Inżyniera Kontraktu Daty Rozpoczęcia w terminie 
14 dni sporządzić i przedłożyć Inżynierowi do akceptacji uproszczoną Książkę Obmiarów składającą się 

z Kart Obmiaru zawierających całkowity zakres rzeczowy Kontraktu. Książka powinna zostać 

opracowana w stopniu szczegółowości pozwalającym na prawidłowe oszacowanie rzeczowego zakresu 
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wykonanych Robot ujętych we wnioskach o wydanie Przejściowych Świadectw Płatności. Poszczególne 

Karty Obmiaru będą załączane przez Wykonawcę do Rozliczeń o których mowa w klauzuli 14.3 
[Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności]. Niezależnie od akceptacji Inżyniera dla przedłożonej 

Książki, Wykonawca na każdym etapie realizacji Kontraktu obowiązany będzie uszczegółowić Książkę 

Obmiarów na prośbę Inżyniera Kontraktu wyrażoną na piśmie.  
 

12.2 METODY OBMIARU 
 

Tekst niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Na etapie opracowania Książki Obmiaru Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu wszystkie 

pozycje do obmiaru. Wykonawca obowiązany będzie szacować ilości wykonanych Robót w oparciu o 
rzetelną oceną postępu Robót.  

Po przedstawieniu przez Wykonawcę szacowanych ilości wykonanych Robót Inżynier obowiązany 

będzie dokonać weryfikacji podanych ilości w oparciu o własną, niezależną ocenę.  
Zweryfikowane przez Inżyniera ilości Robót będą przyjęte do wydawanych przez Inżyniera 

Przejściowych Świadectw Płatności.   
 

12.3 WYCENA 
 
Tekst niniejszej klauzuli 12.3 skreśla się i zastępuje następująco: 
W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca opłaci wszelkie podatki, cła, opłaty, w  
następstwie jego obowiązków kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu  

korygowana o żaden z takich kosztów, z wyjątkiem tego, co ustala klauzula 13.7  [Korekty  
uwzględniające zmiany prawne].   

 

Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej może nastąpić również w wypadku:  
(a)  niewykonania przez Wykonawcę części przedmiotu Zamówienia,  

(b)  udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego zgodnie z SIWZ,  
(c)  udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego zgodnie obowiązującymi przepisami prawa  

zamówień publicznych. 

 

Rozdział 13 Zmiany i korekty  
 

13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN 
 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 
 
Każda Zmiana mająca wpływ na przedłużenie Czasu na Ukończenie musi być dokonana poprzez 
pisemne sporządzenie Zmiany do Kontraktu podpisanej przez Strony.  

 

Po ostatnim zdaniu klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 
 
Jeżeli Zmiana do Kontraktu będzie wiązała się z koniecznością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za 
wykonanie Kontraktu wynagrodzenie to zostanie określone: 

 

(a) na podstawie średnich cen materiału i pracy sprzętu publikowanych w "Środowiskowych metodach 
kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego 

i Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych) oraz o kwartalne notowania cen i czynników produkcji 
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- wydawnictwa Sekocenbud, lub w przypadku braku wymaganych danych wydawnictwa Orgbud, a w 

ostatniej kolejności wydawnictwa Bistyp (w każdym przypadku wg stawek dla regionu na którym 
znajduje się Teren Budowy za kwartał, w którym realizowane były roboty), odpowiednich dla okresu 

złożenia wniosku przez Wykonawcę i Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR, w przypadku braku cen 

jednostkowych porównywalnych, o których mowa w pkt (b), 
 

(b) w oparciu o tabele i kalkulacje branżowe oficjalnie publikowane przez dostawców materiałów oraz 
urządzeń, wyłącznie w przypadku braku danych wyszczególnionych w pkt (a)  

 

W przypadku rezygnacji z wykonywania zawartej w Kontrakcie części Robót rozliczenie będzie 
następować poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w oparciu o postanowienia (a) i 

(b) powyżej.  
 

Zmiana może zostać dokonana w zakresie przewidzianym w pkt 28 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ i 
przedmiotowych Warunkach Kontraktu.   

 

Każda Zmiana powinna być przeprowadzona w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z 

późniejszymi zmianami)   
 

Przedmiot i uzasadnienie dla wprowadzenia Zmian oraz potwierdzenie zgodności wprowadzonych 

Zmian zgodnie z Kontraktem i obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego powinien 
być potwierdzony w sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu Protokole Konieczności.  

 
Załącznikiem do Protokołu Konieczności powinien być sporządzony przez Inżyniera Protokół z 

negocjacji zawierający przebieg i rezultat negocjacji podjętych z Wykonawcą w celu uzgodnienia 
wartości robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających albo redukcji zakresu rzeczowego 

Kontraktu wprowadzonych zgodnie z Kontraktem i obowiązującymi przepisami prawa krajowego i 

wspólnotowego. 
 

 

13.5 KWOTY TYMCZASOWE 
 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w Warunkach. 
 

13.8 KOREKTY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY KOSZTU 
 

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w Warunkach. 
 

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata  
 

14.1 CENA KONTRAKTOWA 
 
Tekst niniejszej klauzuli 14.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Cenę Kontraktową stanowi Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, która jest (całkowitym) 
wynagrodzeniem ryczałtowym należnym Wykonawcy za wykonanie całego zakresu przedmiotu 

Zamówienia.  
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W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca opłaci wszelkie podatki, cła, opłaty, w  
następstwie jego obowiązków kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu  

korygowana o żaden z takich kosztów, z wyjątkiem tego, co ustala klauzula 13.7  [Korekty 

uwzględniające zmiany prawne].   
  

Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej może nastąpić również w wypadku:  
(a) niewykonania przez Wykonawcę części przedmiotu Zamówienia,  

(b) udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego zgodnie z SIWZ,  

(c) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego zgodnie obowiązującymi przepisami prawa 
zamówień publicznych. 

 
14.2 ZALICZKA 
 

Tekst niniejszej klauzuli 14.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Zaliczka nie będzie udzielana. 

 

14.3 WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 
 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
 
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących szczegółowo 
kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 

towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi 

oraz innymi wymogami stawianymi przez Instytucję Zarządzającą i zasady realizacji projektów 
dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i 

płatności według wymagań Zamawiającego. Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla 
wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 

14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i 

Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
 

UWAGA: Obowiązek zgodności Rozliczeń i dodatkowych materiałów z obowiązującymi 
wytycznymi oraz innymi wymogami stawianymi przez Instytucję Zarządzającą i zasady 

realizacji projektów dotyczącymi kwalifikowalności kosztów nie dotyczy Zamówienia 
Częściowego nr 2. 

 

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3 wyraz „sześciu” zastępuje się wyrazem „czterech”. 
 

Skreśla się podpunkty (c) i (d) jako nie mające zastosowania w Warunkach. 
 
W podpunkcie (f) przed słowem „oraz” dodaje się zapis „a w szczególności opłaty za zajęcie pasa 

drogowego (w tym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym), o których mowa w art. 40 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007, nr 19, poz. 115 z 

późniejszymi zmianami)” 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący zapis: 
 

Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać zestawienie faktur wystawionych przez 

Podwykonawców oraz  oświadczenie Wykonawcy wraz z dowodami, że wszystkie należne faktury 
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Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, 

zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. 
 

 

14.4 PLAN PŁATNOŚCI 
 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Wykonawca w raportach miesięcznych dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy Plan 

płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w 
ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i 

winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie 
Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą 

składane do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia. Plan płatności będzie przekazywany w formie 

wskazanej przez Inżyniera. 
 

14.5 URZĄDZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO ROBÓT 
 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w Warunkach. 
 

14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI. 
 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
 
 

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.6 wyraz „28 dni” zastępuje się wyrazem „14 dni”. 
 
 
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 
 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia 

kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych stawianych 
przez Instytucję Zarządzającą i zasady realizacji projektów Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje 

dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

 
 

Dodatkowym warunkiem wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności jest 
załączenie do Rozliczenia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców Robot 

potwierdzających, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane wraz z zestawieniem 
wystawionych przez nich faktur dotyczących Robot wchodzących w skład złożonego Rozliczenia. 

 
Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 
 

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 
 
zastępuje się wyrażeniem: 
 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić” 
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Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, 

Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota 
podana w Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą 

od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez 
Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania 

uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 
Wartość wszystkich Przejściowych Świadectw Płatności wydanych przez Inżyniera przed 

zatwierdzeniem Sprawozdania z rozruchu wraz z oceną próby eksploatacyjnej nie może przekroczyć 
95% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

 
Warunkiem zapłaty Świadectwa Płatności obejmującego ostatnie 5% wynagrodzenia Wykonawcy jest 

zatwierdzenie przez IK i Zamawiającego Sprawozdania z rozruchu wraz z oceną próby eksploatacyjnej.  

 
 

14.7 ZAPŁATA 
 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkty (a),(b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 
 
(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności wraz z podatkiem VAT w 
ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym 

prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy; 

 
Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się: 
 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 

 

14.8 OPÓŹNIONA ZAPŁATA 
 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie 
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), obliczonych miesięcznie od kwoty 

niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym 
przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek 

Zamawiającego (wliczając ten dzień). 
 

14.9 WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ 
 
Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 

niniejszych Warunkach. 
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14.10 ROZLICZENIE KOŃCOWE 
 
W pierwszym akapicie klauzuli 14.10, skreśla się liczbę „84” i wstawiono liczbę „21”. 
 
14.11 WNIOSEK O OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI 
 

 
W pierwszym akapicie klauzuli 14.10, skreśla się liczbę „56” i wstawiono liczbę „14”. 
 
W podpunkcie (b) na końcu dodaje się zapis po kropce: 
 
Kwoty te należy w Rozliczeniu Końcowym wykazać oddzielnie. 
 
Na końcu ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.11 dodaje się zdanie: 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przedmiotowe Rozliczenie Ostateczne w ciągu 7 dni od daty 
ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. 

 

14.15 WALUTY PŁATNOŚCI 
 

Wykreśla się podpunkt (a) niniejszej klauzuli 14.15. 
 
Dodaje się nową klauzulę 14.16 [Gwarancja zapłaty] w brzmieniu: 
 

14.16 GWARANCJA ZAPŁATY 
 
Zgodnie z art. 6493. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 

93, z późniejszymi zmianami) Wykonawca może w każdym czasie żądać od Zamawiającego Gwarancji 
zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz 

robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez 

inwestora. 
 

Gwarancja służyć będzie zabezpieczeniu terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za 
wykonanie robót budowlanych. 

 

Gwarancją zapłaty będzie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub 
poręczenie banku udzielone na zlecenie Zamawiającego. 

 
Udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności Strony poniosą w równych częściach.  

 

Jeżeli Wykonawca nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie 
krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego ze skutkiem na 

dzień odstąpienia. 
 

Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn 
dotyczących Zamawiającego. 

 

Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego  
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15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Skreśla się klauzulę 15.2 i zastępuje następująco: 
 

Dodaje się nową klauzulę 15.2 [Odstąpienie Zamawiającego od Kontraktu] w następującym 

brzmieniu: 

15.2 ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD KONTRAKTU 
 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie 90 dni od dnia powzięcia 

informacji o następujących okolicznościach: 

(a)  Wykonawca nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2. [Zabezpieczenie Wykonania] lub 

do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia] 

(b) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z 

Kontraktu w terminie 14 dni od dnia podpisania Kontraktu. 

 
(c) w przypadku przerwania realizacji przedmiotu umowy gdy przerwa trwa dłużej niż 7 dni 

jednorazowo mimo wezwania złożonego na piśmie przez Inżyniera lub Zamawiającego 

(d) bez racjonalnego usprawiedliwienia nie prowadzi Robót zgodnie z rozdziałem 8 [Rozpoczęcie, 

opóźnienia i zawieszenie] lub nie zastosuje się do klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i 

naprawcze] w ciągu 28 dni od daty jego otrzymania 

(e) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny, zostało wszczęte postępowanie układowe lub 

likwidacyjne wobec Wykonawcy.  

(f) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie nastąpiła poprawa w 

wykonaniu tych obowiązków 

(g) podzleci Roboty z naruszeniem zasad określonych postanowieniami klauzuli 4.4  

[Podwykonawcy] 

(h) z własnej winy spowoduje opóźnienie w Czasie na Ukończenie przekraczające 1 miesiąc 

(i) nie wykona Kontraktu w Czasie na Ukończenie 

(j) konieczności dokonania przez Zamawiającego co najmniej dwukrotnej bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy/om lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 8% 

wartości umowy 

(k) daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek łapówkę, 
prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę: 
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(i) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania 

związanego z Kontraktem, lub 
(ii) za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności lub 

nieprzychylności jakiejkolwiek osobie związanej z Kontraktem, 

 
lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentów lub Podwykonawców, daje lub 

proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę, 
 jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakże, legalne zachęty i nagrody dla Personelu 

Wykonawcy nie będą uprawniać do odstąpienia, 

 

W każdej z tych okoliczności Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Kontraktu i usunąć Wykonawcę 
z Terenu Budowy ze skutkiem natychmiastowym z uwzględnieniem klauzuli 16.3 [Zaprzestanie pracy i 

usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 
 

Decyzja Zamawiającego o rozwiązaniu Kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia posiadanego 
na mocy Kontraktu lub na innej podstawie. 

 

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego takie 
odstąpienie w zakresie praw i obowiązków Stron wywołuje skutki na przyszłość tj. ze skutkiem ex 

nunc.  
 

Po otrzymaniu informacji przez Wykonawcę o odstąpieniu od Kontraktu, Wykonawca winien opuścić 

Teren Budowy, przekazując Inżynierowi wszystkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz 
inne dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy tym dołożyć 

wszelkich starań aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich racjonalnych poleceń zawartych w 
odstąpieniu dotyczących dokonania cesji wszystkich podzleceń na rzecz Zamawiającego oraz ochrony 

życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. 
 

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty i/lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne 

osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dostaw, Dokumentów Wykonawcy i 
innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

W terminie do 14 dni od daty odstąpienia od Kontraktu Wykonawca pod nadzorem Inżyniera sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia. Wszelkie koszty 

w tym zakresie ponosi Wykonawca. 

 
Wykonawca zabezpieczy przerwane prac w zakresie poleconym przez Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu. 
 

 

15.4 ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU 
 

Na końcu podpunktu (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje się zdanie: 
 

W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiającego po potrąceniu wszelkich strat, szkód i kosztów 

dodatkowych, Zamawiający ma prawo potrącić kwoty mu należne z Zabezpieczenia Wykonania  
złożonego na mocy klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub Świadectw Płatności. 
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15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU 
 
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Kontraktu nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w dniu 

podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, 

Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu prawidłowego wykonania części 

Kontraktu. 
 

 

Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez 
Wykonawcę 
 

16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT 
 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe”  
 

dodaje się następujące słowa: ”jednakie nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego 
Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

 

16.4 ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU 
 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 
 

Rozdział 18 Ubezpieczenie  
 

18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 18.2: 
Dodaje się podpunkt (f) o następującym brzmieniu: 
 

(f) będą obejmowały działania Inżyniera na Terenie Budowy. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące akapity: 
Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majątku 
Zamawiającego i mieniu znajdującym się na Terenie Budowy. Zawarte umowy ubezpieczeniowe będą 

typu „All risk”, koszty ubezpieczenia zostaną wyodrębnione, termin, na jaki polisy zostały wystawione 
będzie obejmował prawidłowe zakończenie realizacji Kontraktu (wraz z okresem zgłaszania wad), wina 

umyślna i rażące niedbalstwo będą dotyczyć wyłącznie Personelu Zamawiającego. 

 
 

18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSÓB I OD SZKÓD MAJĄTKOWYCH 
 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 18.3: 
Dodaje się podpunkt (e) o następującym brzmieniu: 
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(e) będą obejmowały działania Inżyniera na Terenie Budowy. 

 

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż  
 

20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY 
 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1: 
 
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]” 
 

 

20.6. ARBITRAŻ 

 
Klauzulę 20.6 [Arbitraż] skreśla się i zastępuje następująco: 

 
20.6. SĄD 
 

Spory, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

Dodaje się nową klauzulę 21. [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:  
 

21. DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE 

 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 
jakie uznają oni za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonania Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.  

 

Dodaje się nową klauzulę 22. [Klauzule końcowe] w brzmieniu:  

 
22. KLAUZULE KOŃCOWE  

 
22.1. Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowego ze środków publicznych w 

tym ze środków unijnych  
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za 
usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 

wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 

przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.  
(b) okaże się, że przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych 

wydatków handlowych 
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym 

Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartej umowy powołującej się na główny Kontrakt, 
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prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia 

wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju.  
i w konsekwencji zostanie zawieszone, zredukowane lub unieważnione współfinansowanie 

Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15.  

 
22.2.  Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z 

kodeksem postępowania  obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od 
składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez zgody 

Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego bez 

jego uprzedniej pisemnej zgody.  
 

22.2. Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, 

ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do 
Zamawiającego. 
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ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW KONTRAKTU 

 

L.p. Rodzaj danych 
Klauzula Warunków 

Kontraktu 
Treść 

1 
Nazwa i siedziba 
Zamawiającego 

1.1.2.2 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 
sp. z o.o. ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski 
 

2 
Dane Zamawiającego do 

korespondencji 
tradycyjnej 

1.3 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 
sp. z o.o. ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski 
 

3 
Nazwa i siedziba 

Wykonawcy 
1.1.2.2 zostanie uzupełnione po wyłonieniu Wykonawcy 

4 
Dane Wykonawcy 
korespondencji 

tradycyjnej 
1.3 zostanie uzupełnione po wyłonieniu Wykonawcy 

5 

Nazwa i siedziba Inżyniera 
Kontraktu 

dane do korespondencji 
tradycyjnej 

1.1.2.4 
 

1.3 
Proksen sp. z o.o. ul. Lubicka 44 87-100 Toruń 

6 Czas na Ukończenie 1.1.3.3  

7 
Elektroniczny system 

przekazywania danych 
1.3 pgkiw@wp.pl, proksen@proksen.pl 

8 Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 
365 dni od dnia przejęcia Robót ustalonego w Świadectwie 
Przejęcia 

9 
Prawo rządzące 

Kontraktem 
1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej  

10 Język Kontraktu 1.4 Język polski 

11 Język porozumiewania się 1.4 Język polski 

12 
Wysokość i waluta 

Zabezpieczenia 
Wykonania 

4.2 
10% ceny całkowitej (włącznie z podatkiem VAT) podanej 
w Ofercie. 

13 Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

14 Kara umowna za zwłokę 8.7. 
0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień 
zwłoki 

15 
Maksymalna kwota kar za 

zwłokę 
8.7 15%  Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

16 
Minimalna kwota 
Przejściowego 

Świadectwa Płatności 
14.6 100.000 PLN 

17 

Maksymalna wartość 
wszystkich Przejściowych 
Świadectw Płatności do 

zatwierdzenia 
Sprawozdania z rozruchu  

i oceny próby 
eksploatacyjnej 

14.6 95% 

18 Waluta płatności 14.15 złoty polski (PLN) 

19 
Okres na przedłożenie 

dowodów ubezpieczenia 
18.1 (a) i (b)  Przed Datą Rozpoczęcia 

20 

Minimalna kwota 
ubezpieczenia zranienia 

osób i od szkód 
majątkowych 

18.3 100.000 zł. za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń 

21 
Data wyznaczenia Komisji 

Rozjemczej 
20.2 

Wciągu 42 dni od dnia powiadomienia jednej ze Stron 
drugiej Strony o zamiarze przedstawienia sporu Komisji 
Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4 

22 
Liczba członków Komisji 

Rozjemczej 
20.2 1 (jeden) 

23 Skład Komisji Rozjemczej 20.3 Prezes SIDIR lub osoba wskazana przez Prezesa SIDIR 

mailto:pgkiw@wp.pl
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L.p. Rodzaj danych 
Klauzula Warunków 

Kontraktu 
Treść 

w przypadku braku 
porozumienia stron 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
Projekt pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski” 
Projekt w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 
 

Strona 45 z 46 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski wraz z tłocznią ścieków z przyłączami 

 

KARTA GWARANCYJNA 
(Gwarancja Jakości)  

 
WZÓR 

 
.................................................................................................................................................

.. 
/Nazwa Wykonawcy/ 

 
udziela gwarancji dobrej jakości 

 
na roboty budowlane, Dostawy oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały, w ramach zamówienia na 
wykonanie zadania: 
 

„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na 
terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”. 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski wraz z 
tłocznią ścieków z przyłączami 

Zamówienie częściowe nr……………………………… 

 
 
 na okres 36 miesięcy od dnia wydania Świadectwa Przejęcia 
 
 
Wykonane wg Umowy Nr ................... z dnia ...................... i przekazane Świadectwem Przejęcia z 
dnia....................... 
 

 
 

WARUNKI GWARANCJI:  
 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz Dostawy,  zamontowane urządzenia oraz użyte 
materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów 
technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

 
2. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt 

niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego. powiadomienia drogą pisemną lub elektroniczną. 
 
3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od 

dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć 
usterkę we własnym zakresie lub za pomocą zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. 

 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 
 
5. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady 

lub dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad.  
 
6. Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli naprawa nie 

przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.  
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7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od 

wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej Gwarancją Jakości okres gwarancji biegnie 
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad albo naprawy rzeczy.  

 
8. W przypadku wymiany części rzeczy objętej gwarancją okres gwarancji jakości biegnie dla tej 

części.  
 
9. W innych przypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiajmy nie mógł z niej korzystać.  
 
10. W każdym przypadku przedłużony Okres Gwarancji nie może być przedłużony o więcej niż dwa 

lata w stosunku do Okresu gwarancji Jakości określonego powyżej.  
 
11. Jeżeli okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta urządzeń, maszyn oraz instalacji jest 

dłuższy niż Okres Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca jest 
zobowiązany z ostatnim dniem upływu Okresu Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę 
do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z tych gwarancji jakości 
udzielonych przez producentów. 

 
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz 

materiały do końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy 
urządzenia czy materiału. 

 
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wskazane elementy Kontraktu 

niezależnie od tego czy wykonał je sam czy za pomocą Podwykonawców.  
 
14. Wykonane będą następujące przeglądy gwarancyjne w poniższych terminach: 
 

 
……………………………………………………………….. 
 

15. Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny 
przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół. 

  
16. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 

zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji. 
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